



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**SOC. GESTIONE INFRASTRUTTURE
E TECNOLOGIE BIOMEDICHE**

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868143 Fax 0323 868181

e-mail : tecnico@aslvco.it

ALLEGATO A) DELIBERAZIONE N. - **334** DEL 12 LUGLIO 2011
Composto da n.49 pagine

VERBALI SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL'APPALTO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE AREE DI
DEGENZA E TORRE OPERATORIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
VERBANIA.

IL DIRETTORE SOC. G.I.T.B.
(Ing. Mario Mattalia)

REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

 Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

VERBALE N.1 DEL SEGGIO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLE OPERE:

- OPERE DI RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E TORRE OPERATORIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA

L'anno duemilaundici, addì dodici del mese di Maggio alle ore 10.00 presso la sala riunioni della sede operativa di Omegna - Via Mazzini n.117 - avanti a me Dott.ssa Cinzia Meloda, Ufficiale Rogante (designato con deliberazione n.369 del 14.05.99) delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti i componenti del seggio di gara (designati a far parte del seggio di aggiudicazione con la deliberazione n. 244 in data 09.05.11)

Presidente di seggio: Ing. Mario Mattalia
Direttore SOC Gestione infrastrutture e tecnologie biomediche
Componenti di seggio:
- Sig. Dario Bottioli componente del Seggio
- P.I. Paolo Frigerio componente del Seggio

Il Presidente del seggio, Ing. Mario Mattalia, premette che con la seguente deliberazione è stato indetta idonea gara a mezzo procedura aperta per le opere in oggetto, ai sensi dell'art.3, comma 37 e art.5 comma 5 del D.Lgs 163/06:

Atto n.117 del 01.03.11

Si e' previsto che il seggio di gara si riunisca oggi, per:

- apertura plichi;
- controllo documentazione di corredo;
- ammissione alla fase successiva di gara;

Dato atto che risultano presenti alla seduta:

Geom. Boggio Stefano C.I. AO7190818 - Torino in rappresentanza della CCC società cooperativa giusta delega conservata agli atti;

Sig.ra Notari Tiziana C.I. AJ6539983 - Novara in rappresentanza della NOTARIMPRESA SPA giusta delega conservata agli atti;

Sig. Marasco Antonio C.I. AJ1673087 - Rivoli in rappresentanza della COVECO COOP SPA giusta delega conservata agli atti;

Geom. Criscuolo C.I. AN3239158 - San Germano Vercellese in rappresentanza della AMTECO SPA giusta delega conservata agli atti;

Arch. Sozzani Paolo C.I. AJ8270498 - Gessate in rappresentanza della ARCO LAVORI giusta delega conservata agli atti;

Il Presidente del seggio fa presente che le offerte delle ditte interessate dovevano pervenire, pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 05.05.11.

Il Presidente invita l'Ufficiale Rogante a voler iniziare le procedure di verifica.
Si concorda di procedere nel modo seguente:

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

 **Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 1) Verifica che tutte le buste siano pervenute nel termine fissato e siano ancora chiuse;
- 2) procedere ad aprirle, controllando la documentazione presentata, che sarà riscontrata con quanto previsto dal bando di gara e dal disciplinare di gara;
- 3) per le ditte escluse per irregolarità formali, si provvederà ad indicare le cause di esclusione;

Dato atto che entro il termine indicato sono pervenute n.25 offerte delle seguenti Ditte:

1	ATI BURLANDI FRANCO SRL VIA CASORIA 16 - 00182 ROMA - FELIX IMPIANTI SRL
2	NUOVO MODULO VIA CASE SPARSE EUROPA 8 - 24027 NEMBRO BG
3	TECHBAU SPA VIA 42 MARTIRI 165 - 28924 VERBANIA
4	ASFALT CC SPA STRADA DI SETTIMO 6 - 10154 TORINO
5	ATI COVECO SCPA VIA G ULLOA 5 - 30175 MARGHERA VENEZIA - ENRICO COLOMBO SPA
6	NOTARIMPRESA SPA VIA ANDREA COSTA 2/A - 28100 NOVARA
7	IMPRETEC SPA STRADA TRINCEE 13 P - 37135 VERONA
8	ATI MA.T.I. SUD SPA STRADA CONSORTILE SNC - 81032 CARINARO CE - EDILGEN SRL
9	ATI PEDRON VIA MARSALA 4 - 35010 VILLA DEL CONTE PD - SO.GE.DI.CO SRL
10	CICALESE IMPIANTI VIA SAN LEONARDO 65 - 84131 SALERNO
11	AR.CO LAVORI SOC.COOP.CON.S. VIA A NEGRINI 1 - 48123 RAVENNA
12	LOGIN SOC. CONSORTILE ARL VIA E. GUIDOBALDI SNC - 01100 VITERBO
13	C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA VIA A TORLONIA 15 - 00161 ROMA
14	PAOLO BELTRAMI SPA VIA IV NOVEMBRE 72 - 26024 PADERNO PONCHIELLI CREMONA
15	ATI BONACINA SRL VIA MONTE OLIVETO 8/1 - 23851 GALBIATE LC - BIANCHI COSTRUZIONI SRL - SIPIE S.A.S.
16	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SCPA VIA PIER TRAVERSARI 63 - 48121 RAVENNA RA
17	ATI RIBAUDO F.LLI SAS DI RIBAUDO ANTONINO E C. VIA BOTTICELLI 80 - 10154 TORINO - ELETTROTEAM SRL - PUSSETTO E POLLANO SRL
18	ATI AMTECO SPA VIA TRINO 202 - 13100 VERCELLI - IM.E.P. DI RENZI ALBERTO E BOCCATO GIANCARLO SNC - RENZI ALBERTO
19	IDRO.ERRE SPA VIA SCHIAPPARELLI 16 - 10148 TORINO
20	ATI AIRAUDO COSTRUZIONI SRL C.SO MALINGRI 80 - 12031 BAGNOLO PIEMONTE CN - DIESSE ELECTRA SPA - GIANNI BENVENUTO SPA
21	ATI CONSORZIO STABILE ALTO MILANESE VIA QUASIMODO 49/B - 20025 LEGNANO MI - F.I.T. SRL
22	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 - 40132 BOLOGNA BO
23	ATI SOCIETA' COOPERATIVA EDIL PANICO VIA CASACELLE 36 - 80014 GIULIANO IN CAMPANIA NA - COSTRUZIONI GENERALI SRL
24	ATI ABITAT SPA CORSO MILANO 9 - 27029 VIGEVANO PV - C.E.S.I.T. SRL -

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

 Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanò Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

	AUTOTECNICA GROUP SPA – D.G. IMPIANTI ELETTRICI
25	ATI GRUPPO TECNOIMPRESE SRL VIA GUICCIARDINI, 3 – 10121 TORINO – MERLO LINO IMPIANTI SRL

si procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata con le modalità di cui al disciplinare di gara e precisamente:

- Si verifica la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- Si verifica che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "**A – Documentazione**", sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- Si verifica che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs n. 163/06 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- Si verifica che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi pena esclusione di tutte le offerte;
- Si verifica il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara sulla base delle dichiarazioni presentate;
- Si verifica la presenza della busta "**C – Documentazione tecnica**"

Verificati i requisiti di cui ai punti precedenti, la Commissione di gara effettua gli opportuni riscontri a quanto dichiarato dai concorrenti con le risultanze del **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 163/06.

In esito alla verifica della documentazione la Commissione, ammette alla fase successiva di gara le seguenti Ditte:

1	ATI BURLANDI FRANCO SRL VIA CASORIA 16 – 00182 ROMA – FELIX IMPIANTI SRL	Ammessa
2	NUOVO MODULO VIA CASE SPARSE EUROPA 8 – 24027 NEMBRO BG	Ammessa
3	TECHBAU SPA VIA 42 MARTIRI 165 – 28924 VERBANIA	Ammessa
4	ASFALT CC SPA STRADA DI SETTIMO 6 – 10154 TORINO	Ammessa
5	ATI COVECO SCPA VIA G ULLOA 5 – 30175 MARGHERA VENEZIA – ENRICO COLOMBO SPA	Ammessa
6	NOTARIMPRESA SPA VIA ANDREA COSTA 2/A – 28100 NOVARA	Ammessa
7	IMPRETEC SPA STRADA TRINCEE 13 P – 37135 VERONA	Ammessa
8	ATI MA.T.I. SUD SPA STRADA CONSORTILE SNC – 81032 CARINARO CE – EDILGEN SRL	Ammessa
9	ATI PEDRON VIA MARSALA 4 – 35010 VILLA DEL CONTE PD – SO.GE.DI.CO SRL	Ammessa

 **REGIONE PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

 **Non c'è cura senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

10	CICALESE IMPIANTI VIA SAN LEONARDO 65 – 84131 SALERNO	Ammissa
11	AR.CO LAVORI SOC.COOP.CONC. VIA A NEGRINI 1 – 48123 RAVENNA	Ammissa
12	LOGIN SOC. CONSORTILE ARL VIA E. GUIDOBALDI SNC – 01100 VITERBO	Ammissa
13	C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA VIA A TORLONIA 15 – 00161 ROMA	Ammissa
14	PAOLO BELTRAMI SPA VIA IV NOVEMBRE 72 – 26024 PADERNO PONCHIELLI CREMONA	Ammissa
15	ATI BONACINA SRL VIA MONTE OLIVETO 8/1 – 23851 GALBIATE LC – BIANCHI COSTRUZIONI SRL – SIPIE S.A.S.	Ammissa
16	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SCPA VIA PIER TRAVERSARI 63 – 48121 RAVENNA RA	Ammissa
17	ATI RIBAUDO F.LLI SAS DI RIBAUDO ANTONINO E C. VIA BOTTICELLI 80 – 10154 TORINO – ELETTROTEAM SRL - PUSSETTO E POLLANO SRL	Ammissa
18	ATI AMTECO SPA VIA TRINO 202 – 13100 VERCELLI – IM.E.P. DI RENZI ALBERTO E BOCCATO GIANCARLO SNC - RENZI ALBERTO	Ammissa
19	IDRO.ERRE SPA VIA SCHIAPPARELLI 16 – 10148 TORINO	Ammissa
20	ATI AIRAUO COSTRUZIONI SRL C.SO MALINGRI 80 – 12031 BAGNOLO PIEMONTE CN – DIESSE ELECTRA SPA - -GIANNI BENVENUTO SPA	Ammissa
21	ATI CONSORZIO STABILE ALTO MILANESE VIA QUASIMODO 49/B – 20025 LEGNANO MI - - F.I.T. SRL	Ammissa
22	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 – 40132 BOLOGNA BO	Ammissa
23	ATI SOCIETA' COOPERATIVA EDIL PANICO VIA CASACELLE 36 – 80014 GIULIANO IN CAMPANIA NA – COSTRUZIONI GENERALI SRL	Ammissa
24	ATI ABITAT SPA CORSO MILANO 9 – 27029 VIGEVANO PV - C.E.S.I.T. SRL – AUTOTECNICA GROUP SPA – D.G. IMPIANTI ELETTRICI	Ammissa
25	ATI GRUPPO TECNOIMPRESE SRL VIA GUICCIARDINI, 3 – 10121 TORINO – MERLO LINO IMPIANTI SRL	Ammissa

Le seguenti Ditte non sono state ammesse:

Il Presidente del seggio, pertanto, trasmette le buste - C contenenti la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice per gli adempimenti di competenza.

Le operazioni del seggio di gara si sono svolte dalle ore 10.00 alle ore 13.00

S A

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

 **Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

en





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente del Seggio

Ing. Mario Mattalia

I Componenti di Commissione

Sig. Dario Bottiroli

P.I. Paolo Frigerio

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Cinzia Meloda



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E TORRE OPERATORIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA

L'anno duemilaundici, addì ventisei del mese di Maggio alle ore 9.30 presso gli uffici della SOC Gestione infrastrutture e tecnologie biomediche dell'ASL VCO, si sono riuniti i componenti della Commissione giudicatrice di gara (designati a far parte della Commissione giudicatrice con la deliberazione n. 243 in data 06.05.11)

Presidente di Commissione:

Ing. Mario Mattalia

Componenti di seggio:

- Ing. Giordano Andreello

- P.I. Dario Occhetti

componente di commissione

componente di commissione

Segretario

Sig.ra MIRA SWARTI

Si e' previsto che il seggio di gara si riunisca oggi in seduta riservata, per:

- apertura busta C – documentazione tecnica;

- verifica che le buste C – contengano quanto richiesto nel disciplinare di gara e precisamente:

▪ relazione tecnico-organizzativa che, in coerenza con quanto previsto dal progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in relazione ai criteri di valutazione specificati al successivo **punto 3**, sviluppi gli aspetti sotto elencati:

- accorgimenti tecnici migliorativi, complementari o di dettaglio che ottimizzino il progetto esecutivo posto a base di gara a condizione che non ne alterino l'impianto originale;
- organizzazione e dotazione del cantiere in cui, sulla base di quanto indicato dal progetto esecutivo, vengano evidenziate:
 - logistica ed organizzazione generale del cantiere;
 - soluzioni di riduzione e/o contenimento dell'impatto (rumore, vibrazioni, polvere, ecc.) sugli ambienti confinanti durante le lavorazioni critiche.

La relazione di cui sopra non dovrà superare le 15 facciate di testo numerate, e potrà essere, eventualmente, corredata da schemi grafici di dettaglio e di insieme in numero non superiore a 3 facciate in formato massimo A0, aggiuntivi alle previste 15 pagine.

La relazione dovrà inoltre contenere, in aggiunta alle previste 15 pagine, una pagina riepilogativa degli elementi che il concorrente ritiene qualificanti per la propria offerta. e valutazione delle proposte tecniche pervenute

Visto il verbale del Seggio di gara e dato atto che le ditte ammesse alla gara sono :

1	ATI BURLANDI FRANCO SRL VIA CASORIA 16 – 00182 ROMA – FELIX IMPIANTI SRL
---	--

REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

2	NUOVO MODULO VIA CASE SPARSE EUROPA 8 - 24027 NEMBRO BG
3	TECHBAU SPA VIA 42 MARTIRI 165 - 28924 VERBANIA
4	ASFALT CC SPA STRADA DI SETTIMO 6 - 10154 TORINO
5	ATI COVECO SCPA VIA G ULLOA 5 - 30175 MARGHERA VENEZIA - ENRICO COLOMBO SPA
6	NOTARIMPRESA SPA VIA ANDREA COSTA 2/A - 28100 NOVARA
7	IMPRETEC SPA STRADA TRINCEE 13 P - 37135 VERONA
8	ATI MA.T.I. SUD SPA STRADA CONSORTILE SNC - 81032 CARINARO CE - EDILGEN SRL
9	ATI PEDRON VIA MARSALA 4 - 35010 VILLA DEL CONTE PD - SO.GE.DI.CO SRL
10	CICALESE IMPIANTI VIA SAN LEONARDO 65 - 84131 SALERNO
11	AR.CO LAVORI SOC.COOP.CON.S. VIA A NEGRINI 1 - 48123 RAVENNA
12	LOGIN SOC. CONSORTILE ARL VIA E. GUIDOBALDI SNC - 01100 VITERBO
13	C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA VIA A TORLONIA 15 - 00161 ROMA
14	PAOLO BELTRAMI SPA VIA IV NOVEMBRE 72 - 26024 PADERNO PONCHIELLI CREMONA
15	ATI BONACINA SRL VIA MONTE OLIVETO 8/1 - 23851 GALBIATE LC - BIANCHI COSTRUZIONI SRL - SIPIE S.A.S.
16	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SCPA VIA PIER TRAVERSARI 63 - 48121 RAVENNA RA
17	ATI RIBAUDO F.LLI SAS DI RIBAUDO ANTONINO E C. VIA BOTTICELLI 80 - 10154 TORINO - ELETTROTEAM SRL - PUSSETTO E POLLANO SRL
18	ATI AMTECO SPA VIA TRINO 202 - 13100 VERCCELLI - IM.E.P. DI RENZI ALBERTO E BOCCATO GIANCARLO SNC - RENZI ALBERTO
19	IDRO.ERRE SPA VIA SCHIAPPARELLI 16 - 10148 TORINO
20	ATI AIRAUDO COSTRUZIONI SRL C.SO MALINGRI 80 - 12031 BAGNOLO PIEMONTE CN - DIESSE ELECTRA SPA - GIANNI BENVENUTO SPA
21	ATI CONSORZIO STABILE ALTO MILANESE VIA QUASIMODO 49/B - 20025 LEGNANO MI - F.I.T. SRL
22	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 - 40132 BOLOGNA BO
23	ATI SOCIETA' COOPERATIVA EDIL PANICO VIA CASACELLE 36 - 80014 GIULIANO IN CAMPANIA NA - COSTRUZIONI GENERALI SRL
24	ATI ABITAT SPA CORSO MILANO 9 - 27029 VIGEVANO PV -



www.regione.piemonte.it/sanita

 Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

	C.E.S.I.T. SRL – AUTOTECNICA GROUP SPA – D.G. IMPIANTI ELETTRICI
25	ATI GRUPPO TECNOIMPRESE SRL VIA GUICCIARDINI, 3 – 10121 TORINO – MERLO LINO IMPIANTI SRL

Dato atto che l'aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell'art.83 D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, nei confronti della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai criteri di seguito specificati:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) offerta economica | 35 punti |
| b) offerta tecnica | <u>65 punti</u> |
| Totale punti | 100 punti |

Per l'assegnazione del punteggio di cui all'offerta tecnica, i 65 punti disponibili saranno ripartiti fra i seguenti sub-elementi di valutazione:

PARAMETRO		PUNTEGGIO
"Offerta Tecnica"		max. 65
criterio 1:	"accorgimenti tecnici migliorativi del progetto esecutivo"	max. 50
sub. "1.1"	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	max.20
sub. "1.2"	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	max.20
sub. "1.3"	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	max.10
criterio 2:	"organizzazione e dotazione del cantiere"	max. 20
sub. "2.1":	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità	max. 10



www.regione.piemonte.it/sanita

 Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634860033

sub "2.2":

dell'attività sanitaria

Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti

max. 5

TOTALE

max. 65

Prezzo:

PARAMETRO
"Offerta Economica"

PUNTEGGIO
max. 35/100

il parametro di valutazione in oggetto terrà conto del valore dell'offerta economica proposta, in forma di importo dei lavori dedotta la percentuale unica di ribasso sul prezzo posto a base di gara.

Il Calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato dalla Commissione Giudicatrice tramite il metodo aggregativo compensatore, applicando la seguente formula:

$$C_i = 35 \times V(A)_i + 65 \times V(B)_i$$

Dove :

C_i = indice di valutazione dell'offerta i-esima

35 = punteggio complessivo attribuito all'offerta economica;

65 = punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica;

$V(n)_i$ = (dove $n=A,B$) sono i coefficienti della presentazione dell'offerta i-esima rispetto al requisito A e al requisito B, variabili tra zero e uno e sono determinati come segue:

A) offerta economica

il coefficiente sopra indicato $V(A)_i$ della prestazione dell'offerta i-esima rispetto all'elemento prezzo e determinato come segue:

$$V(A)_i = O_m / O_i$$

dove:

O_m = migliore importo offerto

O_i = importo offerto concorrente i-esimo

B) offerta tecnica

il punteggio relativo all'offerta tecnica è suddiviso in sub-punteggi e pertanto il coefficiente $V(B)_i$ della prestazione dell'offerta i-esima rispetto a questo è determinato secondo la seguente formula:



www.regione.piemonte.it/sanita

Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

$$V(B)_i = 20/65 \times V(b1.1)_i + 20/65 \times V(b1.2)_i + 10/65 \times V(b1.3)_i + 10/65 \times V(b2.1)_i + 5/65 \times V(b2.2)_i$$

I coefficienti $V(b1.1)$ $V(b2.2)$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari:

La Commissione procede pertanto all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica ed allo studio della documentazione tecnica presentata dalle seguenti Ditte:

- ATI PEDRON VIA MARSALA 4 - 35010 VILLA DEL CONTE PD - SO.GE.DI.CO SRL
- AR.CO LAVORI SOC.COOP.CONC. VIA A NEGRINI 1 - 48123 RAVENNA;
- CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 - 40132 BOLOGNA BO;
- ATI AMTECO SPA VIA TRINO 202 - 13100 VERCELLI - IM.E.P. DI RENZI ALBERTO E BOCCATO GIANCARLO SNC - RENZI ALBERTO;
- ATI BONACINA SRL VIA MONTE OLIVETO 8/1 - 23851 GALBIATE LC - BIANCHI COSTRUZIONI SRL - SIPIE S.A.S.;
- IDRO.ERRE SPA VIA SCHIAPPARELLI 16 - 10148 TORINO;

Il presidente convoca la Commissione per il giorno 09.06.11 alle ore 9.30 nella stessa Sede per la prosecuzione dei lavori.

Chiusi i lavori alle ore 17 l'intera documentazione viene affidata al segretario per la dovuta custodia presso i locali della SOC Gestione infrastrutture e tecnologie biomediche, mentre dell'odierna seduta si è redatto il presente verbale che consta di n.5 fogli, che, previa lettura, viene, per conferma, come segue sottoscritto.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente di Commissione

Ing. Mario Mattalia

I Componenti di Commissione

Ing. Giordano Andreello

P.I. Dario Occhetti

Il Segretario

Sig.ra Mara Squaratti



www.regione.piemonte.it/sanita

Non c'è cura
senza cuore

Systema Sanitario Regionale del Piemonte





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

VERBALE N.2 DELLA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E TORRE OPERATORIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA

L'anno duemilaundici, addì nove del mese di Giugno alle ore 9.00 presso gli uffici della SOC Gestione infrastrutture e tecnologie biomediche dell'ASL VCO, si sono riuniti i componenti della Commissione giudicatrice di gara (designati a far parte della commissione giudicatrice con la deliberazione n. 243 in data 06.05.11)

Presidente di Commissione:

Ing. Mario Mattalia

Componenti di seggio:

- Ing. Giordano Andreello
- P.I. Dario Occhetti

componente di commissione
componente di commissione

Segretario

Sig.ra Mara Squaratti

La Commissione prosegue lo studio degli elaborati tecnici presentati dai concorrenti:

- TECHBAU SPA VIA 42 MARTIRI 165 – 28924 VERBANIA;
- CICALESE IMPIANTI VIA SAN LEONARDO 65 – 84131 SALERNO;
- ATI COVECO SCPA VIA G ULLOA 5 – 30175 MARGHERA VENEZIA – ENRICO COLOMBO SPA;
- ATI MA.T.I. SUD SPA STRADA CONSORTILE SNC – 81032 CARINARO CE – EDILGEN SRL;
- ATI BURLANDI FRANCO SRL VIA CASORIA 16 – 00182 ROMA – FELIX IMPIANTI SRL;
- ATI CONSORZIO STABILE ALTO MILANESE VIA QUASIMODO 49/B – 20025 LEGNANO MI - - F.I.T. SRL;
- IMPRETEC SPA STRADA TRINCEE 13 P – 37135 VERONA;
- NUOVO MODULO VIA CASE SPARSE EUROPA 8 – 24027 NEMBRO BG;
- ASFALT CC SPA STRADA DI SETTIMO 6 – 10154 TORINO
- NOTARIMPRESA SPA VIA ANDREA COSTA 2/A – 28100 NOVARA

Il Presidente convoca la commissione per il giorno 21.06.11 alle ore 09.00 presso la stessa sede per proseguire i lavori.

Chiusi i lavori alle ore 17 l'intera documentazione viene affidata al segretario per la dovuta custodia presso i locali della SOC Gestione infrastrutture e tecnologie biomediche, mentre dell'odierna seduta si è redatto il presente verbale che consta di n.2 fogli, che, previa lettura, viene, per conferma, come segue sottoscritto.

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

 **Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente di Commissione

Ing. Mario Mattalia

I Componenti di Commissione

Ing. Giordano Andreello

P.I. Dario Occhetti

Il Segretario

Sig.ra Mara Squaratti



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

VERBALE N.3 DELLA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E TORRE OPERATORIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA

L'anno duemilaundici, addì ventuno del mese di Giugno alle ore 9.00 presso gli uffici della SOC Gestione infrastrutture e tecnologie biomediche dell'ASL VCO, si sono riuniti i componenti della Commissione giudicatrice di gara (designati a far parte della Commissione giudicatrice con la deliberazione n.243 in data 06.05.11)

Presidente di Commissione:

Ing.Mario Mattalia

Componenti di seggio:

- Ing. Giordano Andreello
- P.I. Dario Occhetti

componente di commissione
componente di commissione

Segretario

Sig.ra Mara Squaratti

La Commissione prosegue lo studio degli elaborati tecnici presentati dai concorrenti:

- ATI ABITAT SPA CORSO MILANO 9 – 27029 VIGEVANO PV – C.E.S.I.T. SRL – AUTOTECNICA GROUP SPA – D.G. IMPIANTI ELETTRICI;
- ATI GRUPPO TECNOIMPRESE SRL VIA GUICCIARDINI, 3 – 10121 TORINO – MERLO LINO IMPIANTI SRL;
- ATI SOCIETA' COOPERATIVA EDIL PANICO VIA CASACELLE 36 – 80014 GIULIANO IN CAMPANIA NA – COSTRUZIONI GENERALI SRL;
- ATI AIRAUO COSTRUZIONI SRL C.SO MALINGRI 80 – 12031 BAGNOLO PIEMONTE CN – DIESSE ELECTRA SPA - -GIANNI BENVENUTO SPA;
- ATI RIBAUDO F.LLI SAS DI RIBAUDO ANTONINO E C. VIA BOTTICELLI 80 – 10154 TORINO – ELETTROTEAM SRL - PUSSETTO E POLLANO SRL;
- C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA VIA A TORLONIA 15 – 00161 ROMA;
- PAOLO BELTRAMI SPA VIA IV NOVEMBRE 72 – 26024 PADERNO PONCHIELLI CREMONA;
- CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SCPA VIA PIER TRAVERSARI 63 – 48121 RAVENNA RA;
- LOGIN SOC. CONSORTILE ARL VIA E. GUIDOBALDI SNC – 01100 VITERBO;

La Commissione terminato lo studio delle offerte tecniche, data lettura dei precedenti verbali, sulla scorta di quanto emerso nelle sedute tecniche, in conformità a quanto stabilito dal Disciplinare di gara, ogni Commissario attribuisce discrezionalmente per gli elementi di natura qualitativa un coefficiente cui viene applicata la formula del metodo aggregativi-compensatore $V(B)_i = 20/65 \times V(b1.1)_i + 20/65 \times V(b1.2)_i + 10/65 \times V(b1.3)_i + 10/65 \times V(b2.1)_i + 5/65 \times V(b2.2)_i$, ovvero la media dei punteggi attribuiti variabili tra


 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

 Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Il risultato di tale operazione è contenuto nelle schede allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

I cui risultati sono così riassunti:

	DITTA	Punteggio
1	ATI BURLANDI FRANCO SRL VIA CASORIA 16 - 00182 ROMA - FELIX IMPIANTI SRL	32
2	NUOVO MODULO VIA CASE SPARSE EUROPA 8 - 24027 NEMBRO BG	10
3	TECHBAU SPA VIA 42 MARTIRI 165 - 28924 VERBANIA	40,5
4	ASFALT CC SPA STRADA DI SETTIMO 6 - 10154 TORINO	20
5	ATI COVECO SCPA VIA G ULLOA 5 - 30175 MARGHERA VENEZIA - ENRICO COLOMBO SPA	16
6	NOTARIMPRESA SPA VIA ANDREA COSTA 2/A - 28100 NOVARA	51
7	IMPRETEC SPA STRADA TRINCEE 13 P - 37135 VERONA	9
8	ATI MA.T.I. SUD SPA STRADA CONSORTILE SNC - 81032 CARINARO CE - EDILGEN SRL	41
9	ATI PEDRON VIA MARSALA 4 - 35010 VILLA DEL CONTE PD - SO.GE.DI.CO SRL	15
10	CICALESE IMPIANTI VIA SAN LEONARDO 65 - 84131 SALERNO	22
11	AR.CO LAVORI SOC.COOP.CON.S. VIA A NEGRINI 1 - 48123 RAVENNA	37
12	LOGIN SOC. CONSORTILE ARL VIA E. GUIDOBALDI SNC - 01100 VITERBO	13
13	C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA VIA A TORLONIA 15 - 00161 ROMA	23,5
14	PAOLO BELTRAMI SPA VIA IV NOVEMBRE 72 - 26024 PADERNO PONCHIELLI CREMONA	19,5
15	ATI BONACINA SRL VIA MONTE OLIVETO 8/1 - 23851 GALBIATE LC - BIANCHI COSTRUZIONI SRL - SIPIE S.A.S.	31,5
16	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SCPA VIA PIER TRAVERSARI 63 - 48121 RAVENNA RA	29,5
17	ATI RIBAUDO F.LLI SAS DI RIBAUDO ANTONINO E C. VIA BOTTICELLI 80 - 10154 TORINO - ELETTROTEAM SRL - PUSSETTO E POLLANO SRL	15
18	ATI AMTECO SPA VIA TRINO 202 - 13100 VERCELLI - IM.E.P. DI RENZI ALBERTO E BOCCATO GIANCARLO SNC - RENZI ALBERTO	17,5
19	IDRO.ERRE SPA VIA SCHIAPPARELLI 16 - 10148 TORINO	15
20	ATI AIRAUDO COSTRUZIONI SRL C.SO MALINGRI 80 - 12031 BAGNOLO PIEMONTE CN - DIESSE ELECTRA SPA - GIANNI BENVENUTO SPA	15
21	ATI CONSORZIO STABILE ALTO MILANESE VIA QUASIMODO	22

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

 Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

	49/B - 20025 LEGNANO MI - - F.I.T. SRL	
22	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 - 40132 BOLOGNA BO	22
23	ATI SOCIETA' COOPERATIVA EDIL PANICO VIA CASACELLE 36 - 80014 GIULIANO IN CAMPANIA NA - COSTRUZIONI GENERALI SRL	23,5
24	ATI ABITAT SPA CORSO MILANO 9 - 27029 VIGEVANO PV - C.E.S.I.T. SRL - AUTOTECNICA GROUP SPA - D.G. IMPIANTI ELETTRICI	22,5
25	ATI GRUPPO TECNOIMPRESE SRL VIA GUICCIARDINI, 3 - 10121 TORINO - MERLO LINO IMPIANTI SRL	20,5

La Commissione terminati i lavori invita pertanto il Presidente a convocare il Seggio di gara in seduta pubblica per la prosecuzione delle operazioni di competenza.

Chiusi i lavori alle ore 18 l'intera documentazione viene affidata al segretario per la dovuta custodia presso i locali della SOC Gestione infrastrutture e tecnologie biomediche, mentre dell'odierna seduta si è redatto il presente verbale che consta di n.3 fogli e n.1 allegato composto da n.26 fogli, che, previa lettura, viene, per conferma, come segue sottoscritto.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente di Commissione

Ing. Mario Mattalia

I Componenti di Commissione

Ing. Giordano Andreello

P.I. Dario Occhetti

Il Segretario

Sig.ra Mara Squaratti



www.regione.piemonte.it/sanita

Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte




La Commissione giudicatrice

com.1 Ing. Mario Mattalia

com.2 Ing. Giordano Andreello

com.3 P.I. Dario Occhetti



**OFFERTA ATI PEDRON VIA MARSALA 4 - 35010
VILLA DEL CONTE PD - SO.GE.DI.CO SRL VIA
SELVANESE 22/B/2 FRAZ ZELARINO - 30174
VENEZIA**

	ELEMENTO	PESO			MEDIA
		com.1	com.2	com.3	
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,20	0,20	0,20
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,10	0,10	0,10
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,20	0,20	0,20
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,40	0,40	0,40
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,60	0,60	0,60
TOTALE		65			

punteggio offerta tecnica

0,231

15,00



Handwritten signature and initials.

**OFFERTA AR.CO LAVORI SOC.COOP.CON.S. VIA A
NEGRINI 1 - 48123 RAVENNA**

		ELEMENTO				
		PESO	com.1	com.2	com.3	MEDIA
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,50	0,50	0,50	0,50
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,50	0,50	0,50	0,50
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,80	0,80	0,80	0,80
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,70	0,70	0,70	0,70
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,40	0,40	0,40	0,40
TOTALE		65				

punteggio offerta tecnica

0,569

37,00



Luca

SS

[Signature]

**OFFERTA CONSORZIO COOPERATIVE
COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA VIA
MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 - 40132
BOLOGNA BO**

ELEMENTO		PESO			MEDIA		
		com.1	com.2	com.3			
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1.03	Impianto termosanitario proposto per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
TOTALE		65					

punteggio offerta tecnica

0,338

22,00



Handwritten signatures and initials

OFFERTA ATI AMTECO SPA VIA TRINO 202 - 13100 VERCELLI - IM.E.P. - RENZI ALBERTO		ELEMENTO				
		PESO	com.1	com.2	com.3	MEDIA
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,40	0,40	0,40	0,40
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,30	0,30	0,30	0,30
1.03	Impianto termosanitario proposto per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,20	0,20	0,20	0,20
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,10	0,10	0,10	0,10
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,10	0,10	0,10	0,10
TOTALE		65				

punteggio offerta tecnica

0,269

17,50



Renzi Alberto

[Handwritten signature]

OFFERTA ATI BONACINA SRL VIA MONTE OLIVETO 8/1 - 23851 GALBIATE LC - BIANCHI COSTRUZIONI SRL - SIPIE S.A.S.

		ELEMENTO				PESO			MEDIA		
			com.1	com.2	com.3						
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivedendo il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,30	0,30	0,30	20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivedendo il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,80	0,80	0,80	20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1.03	Impianto termosanitario proposto per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivedendo il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,70	0,70	0,70	10	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,20	0,20	0,20	10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,10	0,10	0,10	5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
TOTALE		65				65					

punteggio offerta tecnica

0,485

31,50



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

**OFFERTA IDRO.ERRE SPA VIA SCHIAPPARELLI
16 - 10148 TORINO**

ELEMENTO		PESO			MEDIA		
		com.1	com.2	com.3			
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
TOTALE		65					

punteggio offerta tecnica

0,231

15,00



Handwritten signature

Handwritten initials

**OFFERTA NOTARIMPRESA SPA VIA ANDREA
COSTA 2/A - 28100 NOVARA**

		ELEMENTO				
		PESO	com.1	com.2	com.3	MEDIA
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,90	0,90	0,90	0,90
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,80	0,80	0,80	0,80
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,70	0,70	0,70	0,70
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,70	0,70	0,70	0,70
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,60	0,60	0,60	0,60
TOTALE		65				

punteggio offerta tecnica

0,785

51,00



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

**OFFERTA ASFALT CC SPA STRADA DI SETTIMO 6
- 10154 TORINO**

ELEMENTO		PESO			MEDIA		
		com.1	com.2	com.3	com.1	com.2	com.3
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
TOTALE		65					

punteggio offerta tecnica

0,308

20,00



[Handwritten signature and initials]

**OFFERTA NUOVO MODULO VIA CASE SPARSE
EUROPA 8 - 24027 NEMBRO BG**

ELEMENTO		PESO				MEDIA			
		com.1	com.2	com.3		com.1	com.2	com.3	
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,10	0,10	0,10	20	0,10	0,10	0,10
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,20	0,20	0,20	20	0,20	0,20	0,20
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,20	0,20	0,20	10	0,20	0,20	0,20
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,10	0,10	0,10	10	0,10	0,10	0,10
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,20	0,20	0,20	5	0,20	0,20	0,20
TOTALE		65				65			

punteggio offerta tecnica

0,154

10,00



**OFFERTA IMPRETEC SPA STRADA TRINCEE 13 P
- 37135 VERONA**

ELEMENTO		PESO			com.1			com.2			com.3			MEDIA		
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20			0,10			0,10			0,10			0,10		
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20			0,20			0,20			0,20			0,20		
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10			0,20			0,20			0,20			0,20		
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10			0,10			0,10			0,10			0,10		
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5			0,00			0,00			0,00			0,00		
TOTALE		65														

punteggio offerta tecnica

0,138

9,00



Handwritten signature and initials.

**OFFERTA ATI CONSORZIO STABILE ALTO
MILANESE VIA QUASIMODO 49/B - 20025
LEGNANO MI - F.I.T. SRL**

	ELEMENTO	PESO				MEDIA
		com.1	com.2	com.3		
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,60	0,60	0,60	0,60
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,10	0,10	0,10	0,10
1.03	Impianto termosanitario proposto per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,40	0,40	0,40	0,40
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,30	0,30	0,30	0,30
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,20	0,20	0,20	0,20
TOTALE		65				

punteggio offerta tecnica

0,338

22,00



OFFERTA ATI BURLANDI FRANCO SRL VIA CASORIA 16 - 00182 ROMA - FELIX IMPIANTI SRL

	ELEMENTO	PESO				MEDIA
		com.1	com.2	com.3		
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	0,50	0,50	0,50	0,50	
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	0,60	0,60	0,60	0,60	
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	0,50	0,50	0,50	0,50	
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	0,40	0,40	0,40	0,40	
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	0,20	0,20	0,20	0,20	
TOTALE		65				

punteggio offerta tecnica

0,492

32,00



**OFFERTA ATI MA.T.I. SUD SPA STRADA
CONSORTILE SNC - 81032 CARINARO CE -
EDILGEN SRL**

ELEMENTO		PESO			MEDIA		
		com.1	com.2	com.3			
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TOTALE		65					

punteggio offerta tecnica

0,631

41,00



Handwritten signature

Handwritten mark

**OFFERTA ATI COVECO SCPA VIA G ULLOA 5 -
30175 MARGHERA VENEZIA - ENRICO
COLOMBO SPA**

	ELEMENTO	PESO			MEDIA
		com.1	com.2	com.3	
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,30	0,30	0,30
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,20	0,20	0,20
1.03	Impianto termosanitario proposto per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,20	0,20	0,20
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,20	0,20	0,20
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,40	0,40	0,40
TOTALE		65			

punteggio offerta tecnica

0,246

16,00



Handwritten signature

Handwritten mark

OFFERTA CICALESE IMPIANTI VIA SAN LEONARDO 65 - 84131 SALERNO

	ELEMENTO	PESO			MEDIA
		com.1	com.2	com.3	
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,50	0,50	0,50
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,30	0,30	0,30
1.03	Impianto termosanitario proposto per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,10	0,10	0,10
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,30	0,30	0,30
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,40	0,40	0,40
TOTALE		65			

punteggio offerta tecnica

0,338

22,00




**OFFERTA TECHBAU SPA VIA 42 MARTIRI 165 -
28924 VERBANIA**

ELEMENTO		PESO			com.1			com.2			com.3			MEDIA		
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
TOTALE		65														

punteggio offerta tecnica

0,623

40,50



Handwritten signature

Handwritten mark

OFFERTA LOGIN SOC. CONSORTILE ARL VIA E. GUIDOBALDI SNC - 01100 VITERBO

	ELEMENTO	PESO			MEDIA		
		com.1	com.2	com.3	com.1	com.2	com.3
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1.03	Impianto termosanitario proposto per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
TOTALE		65					

punteggio offerta tecnica

0,200

13,00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**OFFERTA CONSORZIO NAZIONALE
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO
MENOTTI SCPA VIA PIER TRAVERSARI 63 -
48121 RAVENNA RA**

		ELEMENTO			PESO	com.1	com.2	com.3	MEDIA
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
TOTALE		65							

punteggio offerta tecnica

0,454

29,50



Handwritten signature

Handwritten mark

**OFFERTA PAOLO BELTRAMI SPA VIA IV
NOVEMBRE 72 - 26024 PADERNO PONCHIELLI
CREMONA**

		PESO			MEDIA		
ELEMENTO		com.1	com.2	com.3			
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,30	0,30	0,30	0,30	
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,30	0,30	0,30	0,30	
1.03	Impianto termosanitario proposto per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,20	0,20	0,20	0,20	
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,40	0,40	0,40	0,40	
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,30	0,30	0,30	0,30	
TOTALE		65					

punteggio offerta tecnica

0,300

19,50



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**OFFERTA C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA
VIA A TORLONIA 15 - 00161 ROMA**

ELEMENTO		PESO			MEDIA		
		com.1	com.2	com.3			
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1.03	Impianto termosanitario proposto per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
TOTALE		65					

punteggio offerta tecnica

0,362

23,50



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

**OFFERTA ATI RIBAUDO F.LLI SAS DI RIBAUDO
ANTONINO E C. VIA BOTTICELLI 80 - 10154
TORINO - ELETTROTEAM SRL -PUSSETTO E
POLLANO SRL**

	ELEMENTO	PESO			MEDIA		
		com.1	com.2	com.3	com.1	com.2	com.3
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,50	0,50	20	0,50	0,50
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,10	0,10	20	0,10	0,10
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,10	0,10	10	0,10	0,10
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione dei susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,10	0,10	10	0,10	0,10
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,20	0,20	5	0,20	0,20
	TOTALE	65			65		

punteggio offerta tecnica

0,231

15,00



**OFFERTA ATI AIRAUDO COSTRUZIONI SRL C.SO
MALINGRI 80 - 12031 BAGNOLO PIEMONTE CN
- DIESSE ELECTRA SPA -GIANNI BENVENUTO
SPA**

	ELEMENTO	PESO				MEDIA
		com.1	com.2	com.3		
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,80	0,80	0,80	0,80
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,40	0,40	0,40	0,40
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,20	0,20	0,20	0,20
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,50	0,50	0,50	0,50
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,40	0,40	0,40	0,40
TOTALE		65				

punteggio offerta tecnica

0,508

33,00



**OFFERTA ATI SOCIETA' COOPERATIVA EDIL
PANICO VIA CASACELLE 36 - 80014 GIULIANO
IN CAMPANIA NA**

ELEMENTO		PESO			MEDIA		
		com.1	com.2	com.3			
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale.	20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale.	20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale.	10	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria.	10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti.	5	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
TOTALE		65					

punteggio offerta tecnica

0,362

23,50



[Handwritten signature]

**OFFERTA ATI GRUPPO TECNOIMPRESE SRL VIA
GUICCIARDINI, 3 - 10121 TORINO - MERLO
LINO IMPIANTI SRL**

ELEMENTO		PESO			MEDIA		
		com.1	com.2	com.3			
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	0,40	0,40	0,40	0,40		
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	0,30	0,30	0,30	0,30		
1.03	Impianto termosanitario proposte per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	0,30	0,30	0,30	0,30		
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	0,10	0,10	0,10	0,10		
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	0,50	0,50	0,50	0,50		
TOTALE		65					

punteggio offerta tecnica

0,315

20,50



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**OFFERTA ATI ABITAT SPA CORSO MILANO 9 -
27029 VIGEVANO PV**

ELEMENTO

		PESO			MEDIA		
		com.1	com.2	com.3			
1.01	Opere edili - accorgimenti tecnici migliorativi complementari o di dettaglio come materiali e finiture (pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, ecc.) al fine di ottimizzare il progetto esecutivo rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,60	0,60	0,60	0,60	
1.02	Impianto elettrico - proposte per l'ottimizzazione dei nuovi quadri elettrici e della rete di distribuzione finalizzati alla riduzione degli interventi manutentivi rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	20	0,30	0,30	0,30	0,30	
1.03	Impianto termosanitario proposto per l'ottimizzazione del posizionamento delle canalizzazioni e dei terminali di utenza per l'impianto di riscaldamento e condizionamento in funzione delle controsoffittature e loro altezze rivisitando il computo metrico senza alterare l'impianto originale	10	0,10	0,10	0,10	0,10	
2.01	Logistica e organizzazione generale del cantiere in funzione del susseguirsi della consegna delle aree d'intervento garantendo la sicurezza e la continuità dell'attività sanitaria	10	0,20	0,20	0,20	0,20	
2.02	Soluzioni, tecnologie e prestazioni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.) sul contesto circostante limitando i disservizi durante il sezionamento degli impianti esistenti	5	0,30	0,30	0,30	0,30	
	TOTALE	65					

punteggio offerta tecnica

0,346

22,50





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

VERBALE N.2 DEL SEGGIO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLE OPERE:

- OPERE DI RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E TORRE OPERATORIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA

L'anno duemilaundici, addì 06 del mese di Luglio alle ore 09.00 presso la sala riunioni della sede operativa di Omegna - Via Mazzini n.117 - avanti a me Dott.ssa Cinzia Meloda, Ufficiale Rogante (designato con deliberazione n.369 del 14.05.99) delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti i componenti del seggio di gara (designati a far parte del seggio di aggiudicazione con la deliberazione n. 244 in data 09.05.11)

Presidente di seggio: Ing.Mario Mattalia
Direttore SOC Gestione infrastrutture e tecnologie biomediche

Componenti di seggio:

- Sig.Dario Bottiroli componente del Seggio
- P.I. Paolo Frigerio componente del Seggio

si dà atto che in sala risultano presenti le seguenti persone:

Ing. Fossati Gian Carlo C.I.AM9979384 Cornaredo Mi in rappresentanza della Ditta AMTECO Spa giusta Procura speciale agli atti;

Sig. Fusta Roberto C.I.AM8312559 Collegno To in rappresentanza della Ditta IDRO.ERRE Spa giusta delega agli atti;

Sig. Ribotta Paolo C.I.AO4216613 Bagnolo Piemonte in rappresentanza della Ditta AIRAUDO Costruzioni Srl giusta delega agli atti;

Sig. Franzini Stefano C.I.AM9554725 Caltignaga in rappresentanza della Ditta NOTARIMPRESA Spa giusta Procura speciale agli atti;

Sig. Gallo Giuseppe C.I.AM9509498 Torino in rappresentanza della Ditta GRUPPO TECNOIMPRESA giusta delega agli atti;

Sig. Astori Mario C.I.AO0823283 Brandizzo in rappresentanza della Ditta COVECO Coop Spa giusta delega agli atti;

Sig. Boggio Stefano C.I.AO7190818 Torino in rappresentanza della Ditta Consorzio Cooperative Costruzioni giusta procura speciale agli atti;

Il Presidente, constatata la regolare composizione del seggio di gara, procede all'espletamento dei propri compiti.

Il presidente da lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione Tecnica agli elementi qualitativi in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara che così si riassumono:

Società	Punteggio attribuito
ATTI BURLANDI FRANCO SRL VIA CASORIA 16 – 00182 ROMA – FELIX IMPIANTI SRL	32
NUOVO MODULO VIA CASE SPARSE EUROPA 8 – 24027 NEMBRO BG	10




www.regione.piemonte.it/sanita

Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

TECHBAU SPA VIA 42 MARTIRI 165 – 28924 VERBANIA	40,5
ASFALT CC SPA STRADA DI SETTIMO 6 – 10154 TORINO	20
ATI COVECO SCPA VIA G ULLOA 5 – 30175 MARGHERA VENEZIA – ENRICO COLOMBO SPA	16
NOTARIMPRESA SPA VIA ANDREA COSTA 2/A – 28100 NOVARA	51
IMPRETEC SPA STRADA TRINCEE 13 P – 37135 VERONA	9
ATI MA.T.I. SUD SPA STRADA CONSORTILE SNC – 81032 CARINARO CE – EDILGEN SRL	41
ATI PEDRON VIA MARSALA 4 – 35010 VILLA DEL CONTE PD – SO.GE.DI.CO SRL	15
CICALESE IMPIANTI VIA SAN LEONARDO 65 – 84131 SALERNO	22
AR.CO LAVORI SOC.COOP.CON.S. VIA A NEGRINI 1 – 48123 RAVENNA	37
LOGIN SOC. CONSORTILE ARL VIA E. GUIDOBALDI SNC – 01100 VITERBO	13
C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA VIA A TORLONIA 15 – 00161 ROMA	23,5
PAOLO BELTRAMI SPA VIA IV NOVEMBRE 72 – 26024 PADERNO PONCHIELLI CREMONA	19,5
ATI BONACINA SRL VIA MONTE OLIVETO 8/1 – 23851 GALBIATE LC – BIANCHI COSTRUZIONI SRL – SIPIE S.A.S.	31,5
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SCPA VIA PIER TRAVERSARI 63 – 48121 RAVENNA RA	29,5
ATI RIBAUDO F.LLI SAS DI RIBAUDO ANTONINO E C. VIA BOTTICELLI 80 – 10154 TORINO – ELETTROTEAM SRL - PUSSETTO E POLLANO SRL	15
ATI AMTECO SPA VIA TRINO 202 – 13100 VERCELLI – IM.E.P. DI RENZI ALBERTO E BOCCATO GIANCARLO SNC - RENZI ALBERTO	17,5
IDRO.ERRE SPA VIA SCHIAPPARELLI 16 – 10148 TORINO	15
ATI AIRAUDO COSTRUZIONI SRL C.SO MALINGRI 80 – 12031 BAGNOLO PIEMONTE CN – DIESSE ELECTRA SPA -- GIANNI BENVENUTO SPA	15
ATI CONSORZIO STABILE ALTO MILANESE VIA QUASIMODO 49/B – 20025 LEGNANO MI - - F.I.T. SRL	22
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 – 40132 BOLOGNA BO	22
ATI SOCIETA' COOPERATIVA EDIL PANICO VIA CASACELLE 36 – 80014 GIULIANO IN CAMPANIA NA – COSTRUZIONI GENERALI SRL	23,5

REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.it - www.aslvc.it

P.I./Cod.Fisc. 00634860033

ATI ABITAT SPA CORSO MILANO 9 – 27029 VIGEVANO PV – C.E.S.I.T. SRL – AUTOTECNICA GROUP SPA – D.G. IMPIANTI ELETTRICI	22,5
ATI GRUPPO TECNOIMPRESA SRL VIA GUICCIARDINI, 3 – 10121 TORINO – MERLO LINO IMPIANTI SRL	20,5

Il presidente di Commissione illustra le modalità con le quali verrà attribuito il punteggio previsto dal Disciplinare di gara per la parte economica e precisamente si procederà mediante la seguente formula:

$V(A)_i = O_m / O_i$ dove O_m è la migliore offerta formulata, O_i è l'offerta i -esima.

L'Ufficiale Rogante procede all'esame dell'integrità delle buste contenenti l'offerta economica e successivamente, confermata tale regolarità, all'apertura dei medesimi.

L'Ufficiale rogante procede pertanto, all'apertura delle n.25 buste contenenti l'offerta economica che così si riassume:

Società	Ribasso offerto
ATI BURLANDI FRANCO SRL VIA CASORIA 16 – 00182 ROMA – FELIX IMPIANTI SRL	22.35%
NUOVO MODULO VIA CASE SPARSE EUROPA 8 – 24027 NEMBRO BG	16%
TECHBAU SPA VIA 42 MARTIRI 165 – 28924 VERBANIA	7.12%
ASFALT CC SPA STRADA DI SETTIMO 6 – 10154 TORINO	28.78%
ATI COVECO SCPA VIA G ULLOA 5 – 30175 MARGHERA VENEZIA – ENRICO COLOMBO SPA	35.84%
NOTARIMPRESA SPA VIA ANDREA COSTA 2/A – 28100 NOVARA	10.80%
IMPRETEC SPA STRADA TRINCEE 13 P – 37135 VERONA	27%
ATI MA.T.I. SUD SPA STRADA CONSORTILE SNC – 81032 CARINARO CE – EDILGEN SRL	20.88%
ATI PEDRON VIA MARSALA 4 – 35010 VILLA DEL CONTE PD – SO.GE.DI.CO SRL	35.58%
CICALESE IMPIANTI VIA SAN LEONARDO 65 – 84131 SALERNO	15.72%
AR.CO LAVORI SOC.COOP.CON.S. VIA A NEGRINI 1 – 48123 RAVENNA	15.14%
LOGIN SOC. CONSORTILE ARL VIA E. GUIDOBALDI SNC – 01100 VITERBO	18.75%
C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA VIA A TORLONIA 15 – 00161 ROMA	34.34%
PAOLO BELTRAMI SPA VIA IV NOVEMBRE 72 – 26024 PADERNO PONCHIELLI CREMONA	17.28%
ATI BONACINA SRL VIA MONTE OLIVETO 8/1 – 23851	16.76%



www.regione.piemonte.it/sanita

Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



30

8

8

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

GALBIATE LC – BIANCHI COSTRUZIONI SRL – SIPIE S.A.S. CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SCPA VIA PIER TRAVERSARI 63 – 48121 RAVENNA RA	25.55%
ATI RIBAUDO F.LLI SAS DI RIBAUDO ANTONINO E C. VIA BOTTICELLI 80 – 10154 TORINO – ELETTROTEAM SRL - PUSSETTO E POLLANO SRL	29.53%
ATI AMTECO SPA VIA TRINO 202 – 13100 VERCELLI – IM.E.P. DI RENZI ALBERTO E BOCCATO GIANCARLO SNC - RENZI ALBERTO	8.17%
IDRO.ERRE SPA VIA SCHIAPPARELLI 16 – 10148 TORINO	32.56%
ATI AIRAUDDO COSTRUZIONI SRL C.SO MALINGRI 80 – 12031 BAGNOLO PIEMONTE CN – DIESSE ELECTRA SPA - - GIANNI BENVENUTO SPA	27.01%
ATI CONSORZIO STABILE ALTO MILANESE VIA QUASIMODO 49/B – 20025 LEGNANO MI - - F.I.T. SRL	13.79%
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 – 40132 BOLOGNA BO	26.32%
ATI SOCIETA' COOPERATIVA EDIL PANICO VIA CASACELLE 36 – 80014 GIULIANO IN CAMPANIA NA – COSTRUZIONI GENERALI SRL	21.71%
ATI ABITAT SPA CORSO MILANO 9 – 27029 VIGEVANO PV – C.E.S.I.T. SRL – AUTOTECNICA GROUP SPA – D.G. IMPIANTI ELETTRICI	13.01%
ATI GRUPPO TECNOIMPRESE SRL VIA GUICCIARDINI, 3 – 10121 TORINO – MERLO LINO IMPIANTI SRL	28.84%

La commissione procede a calcolare così come previsto il punteggio da assegnare alle singole offerte economiche che così si riassume:

Società	Punteggio
ATI BURLANDI FRANCO SRL VIA CASORIA 16 – 00182 ROMA – FELIX IMPIANTI SRL	28.92
NUOVO MODULO VIA CASE SPARSE EUROPA 8 – 24027 NEMBRO BG	26.73
TECHBAU SPA VIA 42 MARTIRI 165 – 28924 VERBANIA	24.18
ASFALT CC SPA STRADA DI SETTIMO 6 – 10154 TORINO	31.53
ATI COVECO SCPA VIA G ULLOA 5 – 30175 MARGHERA VENEZIA – ENRICO COLOMBO SPA	35
NOTARIMPRESA SPA VIA ANDREA COSTA 2/A – 28100 NOVARA	25.17
IMPRETEC SPA STRADA TRINCEE 13 P – 37135 VERONA	30.76
ATI MA.T.I. SUD SPA STRADA CONSORTILE SNC – 81032	28.38


**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita


**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

CARINARO CE – EDILGEN SRL	
ATI PEDRON VIA MARSALA 4 – 35010 VILLA DEL CONTE PD – SO.GE.DI.CO SRL	34.86
CICALESE IMPIANTI VIA SAN LEONARDO 65 – 84131 SALERNO	26.64
AR.CO LAVORI SOC.COOP.CON.S. VIA A NEGRINI 1 – 48123 RAVENNA	26.46
LOGIN SOC. CONSORTILE ARL VIA E. GUIDOBALDI SNC – 01100 VITERBO	27.64
C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA VIA A TORLONIA 15 – 00161 ROMA	34.20
PAOLO BELTRAMI SPA VIA IV NOVEMBRE 72 – 26024 PADERNO PONCHIELLI CREMONA	27.15
ATI BONACINA SRL VIA MONTE OLIVETO 8/1 – 23851 GALBIATE LC – BIANCHI COSTRUZIONI SRL – SIPIE S.A.S.	26.98
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SCPA VIA PIER TRAVERSARI 63 – 48121 RAVENNA RA	30.16
ATI RIBAUDO F.LLI SAS DI RIBAUDO ANTONINO E C. VIA BOTTICELLI 80 – 10154 TORINO – ELETTROTEAM SRL - PUSSETTO E POLLANO SRL	31.87
ATI AMTECO SPA VIA TRINO 202 – 13100 VERCELLI – IM.E.P. DI RENZI ALBERTO E BOCCATO GIANCARLO SNC - RENZI ALBERTO	24.45
IDRO.ERRE SPA VIA SCHIAPPARELLI 16 – 10148 TORINO	33.30
ATI AIRAUDO COSTRUZIONI SRL C.SO MALINGRI 80 – 12031 BAGNOLO PIEMONTE CN – DIESSE ELECTRA SPA - - GIANNI BENVENUTO SPA	30.77
ATI CONSORZIO STABILE ALTO MILANESE VIA QUASIMODO 49/B – 20025 LEGNANO MI - - F.I.T. SRL	26.05
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 – 40132 BOLOGNA BO	30.48
ATI SOCIETA' COOPERATIVA EDIL PANICO VIA CASACELLE 36 – 80014 GIULIANO IN CAMPANIA NA – COSTRUZIONI GENERALI SRL	28.68
ATI ABITAT SPA CORSO MILANO 9 – 27029 VIGEVANO PV – C.E.S.I.T. SRL – AUTOTECNICA GROUP SPA – D.G. IMPIANTI ELETTRICI	25.81
ATI GRUPPO TECNOIMPRESE SRL VIA GUICCIARDINI, 3 – 10121 TORINO – MERLO LINO IMPIANTI SRL	31.56

Si applica pertanto la formula prevista dal Disciplinare di Gara per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la graduatoria finale dei punteggi risulta la seguente:



**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita


**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Società	Punteggio finale
NOTARIMPRESA SPA VIA ANDREA COSTA 2/A – 28100 NOVARA	76,17
ATI MA.T.I. SUD SPA STRADA CONSORTILE SNC – 81032 CARINARO CE – EDILGEN SRL	69,38
TECHBAU SPA VIA 42 MARTIRI 165 – 28924 VERBANIA	64,68
AR.CO LAVORI SOC.COOP.CON.S. VIA A NEGRINI 1 – 48123 RAVENNA	63,46
ATI BURLANDI FRANCO SRL VIA CASORIA 16 – 00182 ROMA – FELIX IMPIANTI SRL	60,92
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SCPA VIA PIER TRAVERSARI 63 – 48121 RAVENNA RA	59,66
ATI BONACINA SRL VIA MONTE OLIVETO 8/1 – 23851 GALBIATE LC – BIANCHI COSTRUZIONI SRL – SIPIE S.A.S.	58,48
C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA VIA A TORLONIA 15 – 00161 ROMA	57,70
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 – 40132 BOLOGNA BO	52,48
ATI SOCIETA' COOPERATIVA EDIL PANICO VIA CASACELLE 36 – 80014 GIULIANO IN CAMPANIA NA – COSTRUZIONI GENERALI SRL	52,18
ATI GRUPPO TECNOIMPRESE SRL VIA GUICCIARDINI, 3 – 10121 TORINO – MERLO LINO IMPIANTI SRL	52,06
ASFALT CC SPA STRADA DI SETTIMO 6 – 10154 TORINO	51,53
ATI COVECO SCPA VIA G ULLOA 5 – 30175 MARGHERA VENEZIA – ENRICO COLOMBO SPA	51,00
ATI PEDRON VIA MARSALA 4 – 35010 VILLA DEL CONTE PD – SO.GE.DI.CO SRL	49,86
CICALESE IMPIANTI VIA SAN LEONARDO 65 – 84131 SALERNO	48,64
ATI ABITAT SPA CORSO MILANO 9 – 27029 VIGEVANO PV – C.E.S.I.T. SRL – AUTOTECNICA GROUP SPA – D.G. IMPIANTI ELETTRICI	48,31
IDRO.ERRE SPA VIA SCHIAPPARELLI 16 – 10148 TORINO	48,30
ATI CONSORZIO STABILE ALTO MILANESE VIA QUASIMODO 49/B – 20025 LEGNANO MI - - F.I.T. SRL	48,05
ATI RIBAUDO F.LLI SAS DI RIBAUDO ANTONINO E C. VIA BOTTICELLI 80 – 10154 TORINO – ELETTROTEAM SRL - PUSSETTO E POLLANO SRL	46,87
PAOLO BELTRAMI SPA VIA IV NOVEMBRE 72 – 26024	46,65

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

 Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PADERNO PONCHIELLI CREMONA	
ATTI AIRAUDO COSTRUZIONI SRL C.SO MALINGRI 80 – 12031 BAGNOLO PIEMONTE CN – DIESSE ELECTRA SPA - - GIANNI BENVENUTO SPA	45,77
ATI AMTECO SPA VIA TRINO 202 – 13100 VERCELLI – IM.E.P. DI RENZI ALBERTO E BOCCATO GIANCARLO SNC - RENZI ALBERTO	41,95
LOGIN SOC. CONSORTILE ARL VIA E. GUIDOBALDI SNC – 01100 VITERBO	40,64
IMPRETEC SPA STRADA TRINCEE 13 P – 37135 VERONA	39,76
NUOVO MODULO VIA CASE SPARSE EUROPA 8 – 24027 NEMBRO BG	36,73

Il presidente dichiara che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla Società: NOTARIMPRESA SPA VIA ANDREA COSTA 2/A – 28100 NOVARA che ha totalizzato 76.17 punti ed ha offerto un ribasso del 10,80% sull'importo a base d'asta.

Chiusi i lavori alle ore 10.00 l'intera documentazione restituita alla SOC Gestione infrastrutture e tecnologie biomediche per le verifiche di rito, per la custodia e per la predisposizione della proposta di aggiudicazione, mentre dell'odierna seduta si è redatto il presente verbale che consta di n.7 fogli e che, previa lettura, viene, per conferma, come segue sottoscritto.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente del Seggio di gara

Ing. Mario Mattalia

I Componenti di Commissione

Sig. Dario Bottirolì

P.I. Paolo Frigerio

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Cinzia Meloda