

Tipologia di Rdo: RdO Semplici

Affidamento lavori adeguamento locali per installazione Acceleratore Lineare "Varian Truebeam 6MeV" presso P.O. Verbania.

I dettagli sono esplicitati nella documentazione allegata

Dati Principali

Numero RDO

4187588

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI PER INSTALLAZIONE

Tipologia di procedura

Procedura negoziata senza bando per i lavori di importo da 150.000 a 1 milione di euro

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

MARIO MATTALIA
MTTMRA59H24L746M

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MARIO MATTALIA MTTMRA59H24L746M

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL VCO

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL VCO

Date

Pubblicazione 20/03/2024 14:20**Inizio presentazione offerte** 20/03/2024 14:20**Termine ultimo presentazione offerte** 29/03/2024 17:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 27/03/2024 17:00**Data limite stipula contratto** 30/04/2024 12:00**Giorni dopo la stipula per consegna**

60

Svolgimento della prima seduta pubblica 03/04/2024 14:30

Dettaglio

Lotto 1

Minor Prezzo

CIG BOE8DDE077	CUP -	Buste 2
--------------------------	-----------------	-------------------

CPV	Descrizione	Categoria	Fornitura
Identificativo 45231000-5	Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche	OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	100

Formulazione offerta economica
PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro	Peso	Decimali Offerta
Offerta economica (percentuale a ribasso)	1	2

Importo oggetto di offerta Importo base d'asta	Importo base d'asta € 129.075,99
--	--

Termini di pagamento 60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.476,84
---	--

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA MAZZINI 117 OMEGNA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA);
 Consegna: P.O. VERBANIA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA);
 Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara

**DGUE lavori adeguamento locali per installazione acceleratore PO Verbania.pdf****82.2 Kb****DGUE in formato elettronico (come da istruzioni di compilazione)**

Documentazione progettuale - 1.zip**4742.3 Kb****Documentazione progettuale - parte 1**

Documentazione progettuale - 2.zip**12624.7 Kb****Documentazione progettuale - parte 2**

Documentazione progettuale - 3.zip**11625.3 Kb****Documentazione progettuale - parte 3**

ISTRUZIONI DGUE elettronico - ASL VCO.pdf

289.3 Kb

DGUE in formato elettronico (come da istruzioni di compilazione)

Inviti

Partita IVA	Ragione sociale
01272210038	COMIMPIANTI 1988 S.R.L.
12860530158	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.
05613240018	G.R. IMPIANTI S.R.L.